



DIÁRIO OFICIAL

Município de Ilópolis

Sexta-feira, 29 de Maio de 2020

Edição nº 362



Município de Ilópolis
Estado do Rio Grande do Sul

RETIFICAÇÃO DE EDITAL **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2020**

Altera-se o valor global constante no Cronograma físico-financeiro da obra de drenagem, sendo o correto informar o valor de **R\$ 1.920.168,79 (um milhão, novecentos e vinte mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos)**, valor sem desoneração, conforme previsto no item 1.3 do edital:

"1.3. O valor global máximo aceito pela Prefeitura Municipal de Ilópolis, para execução dos serviços, objeto desta licitação é de R\$ 2.591.926,69 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme a soma das planilhas orçamentárias."

Trata-se de um erro material na apresentação da planilha/cronograma, sendo promovida a devida alteração e correção da planilha, conforme anexo, contudo, sem alterações quantitativas ou qualitativas nos itens e tampouco no valor total descrito no item 1.3.

Segue inalterado o restante do Edital, inclusive quanto aos prazos previstos de abertura.

Ilópolis, em 29 de maio de 2020.


FERNANDO DAPONT

Prefeito Municipal em Exercício



+55 (51) 3774.1322 - ilopolis@ilopolis-rs.com.br
Rua Conselheiro José Bozzetto, 987 - CEP 95990-000 - Ilópolis - RS - Brasil
www.caminhosdasmoinhos.com.br - www.rotadaervamate.com.br - www.ilopolis-rs.com.br





DIÁRIO OFICIAL

Município de Ilópolis

Sexta-feira, 29 de Maio de 2020

Edição nº 362

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO														
MUNICÍPIO: ILOPOLIS		OBRA		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA								PRAZO PREVISTO :12 MESES		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO (MESES)												
		TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL ORÇAMENTO		1.920.168,79	283.723,02	208.683,67	208.683,67	208.683,67	208.683,67	208.683,67	98.837,91	98.837,91	98.837,91	98.837,91	98.837,91	98.837,91
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 189.447,63	84.573,37	9.534,02	9.534,02	9.534,02	9.534,02	9.534,02	9.534,02	9.534,02	9.534,02	9.534,02	9.534,02	9.534,02
1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 180.087,63	75.213,37	9.534,02		9.534,02	9.534,02	9.534,02	9.534,02	9.534,02	9.534,02	9.534,02	9.534,02	9.534,02
1.2	PROJETOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.360,00	9.360,00											
2	GALERIA	R\$ 1.194.897,87	199.149,65	199.149,65	199.149,65	199.149,65	199.149,65	199.149,65	-	-	-	-	-	-
2.1	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 1.752,32	292,05	292,05	292,05	292,05	292,05	292,05						
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.682,17	613,70	613,70	613,70	613,70	613,70	613,70						
2.3	ESCAVAÇÃO DE SOLOS	R\$ 100.202,56	16.700,43	16.700,43	16.700,43	16.700,43	16.700,43	16.700,43						
2.4	ESCORAMENTO	R\$ 2.542,50	423,75	423,75	423,75	423,75	423,75	423,75						
2.5	ESGOTAMENTO DE VALAS	R\$ 3.219,00	536,50	536,50	536,50	536,50	536,50	536,50						
2.6	ATERRO E REATERRO	R\$ 97.740,56	16.290,09	16.290,09	16.290,09	16.290,09	16.290,09	16.290,09						
2.7	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM	R\$ 77.972,22	12.995,37	12.995,37	12.995,37	12.995,37	12.995,37	12.995,37						
2.8	ANÉIS DA GALERIA E CAIXAS	R\$ 907.786,54	151.297,76	151.297,76	151.297,76	151.297,76	151.297,76	151.297,76						
3	REDE DE DRENAGEM	R\$ 535.823,29	-	-	-	-	-	-	89.303,88	89.303,88	89.303,88	89.303,88	89.303,88	89.303,88
3.1	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 2.486,40							414,40	414,40	414,40	414,40	414,40	414,40
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.176,54							696,09	696,09	696,09	696,09	696,09	696,09
3.3	ESCAVAÇÃO DE SOLOS	R\$ 97.383,74							16.230,62	16.230,62	16.230,62	16.230,62	16.230,62	16.230,62
3.4	ESCORAMENTO	R\$ 32.985,85							5.497,64	5.497,64	5.497,64	5.497,64	5.497,64	5.497,64
3.5	ESGOTAMENTO DE VALAS	R\$ 3.219,00							536,50	536,50	536,50	536,50	536,50	536,50
3.6	ATERRO E REATERRO	R\$ 73.197,73							12.199,62	12.199,62	12.199,62	12.199,62	12.199,62	12.199,62
3.7	REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM	R\$ 48.870,22							8.145,04	8.145,04	8.145,04	8.145,04	8.145,04	8.145,04
3.8	ASSENTAMENTO DA REDE DE DRENAGEM	R\$ 176.482,96							29.413,83	29.413,83	29.413,83	29.413,83	29.413,83	29.413,83
3.9	POÇOS DE VISITA	R\$ 97.020,85							16.170,14	16.170,14	16.170,14	16.170,14	16.170,14	16.170,14

TSA - TECNOLOGIA EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Av. Taquara, 383 sala 204 - CEP 90460-210 - Petrópolis - Porto Alegre

